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第一章    投标单位须知

一、前附表

	项号
	内容提示
	内容规定

	1
	工程名称
	广厦学院文体中心建筑外立面泛光照明工程灯光设计与施工工程

	2
	资金来源、总投资额
	自筹，总价不超过90万元

	3
	招标报名时间、地点

	时间：2017年 11月 14 — 16 日
地点：浙江广厦建设职业技术学院综合楼208室


	4
	资格预审及确定投标单位时间
	时间：2017年 11 月 17 日



	5
	招标文件领取时间、
地点

	时间：2017年 11 月 21 — 22 日（以招标方发出的招标邀请函为准）
地点：浙江广厦建设职业技术学院综合楼208室 

	6
	对招标文件的答疑时间、方式
	时间：2017年 11 月 28 日下午17:00时前

书面资料（加盖公章）送往 东阳市广福东街1号， 

电话：86668821 联系邮箱：276935636


	7
	招标澄清时间、地点
	时间：2017年  11 月  30 日邮件回复

	8
	投标截止时间、地点
	时间：2017年 12月1日 上午 10:00 时

地点：浙江广厦建设职业技术学院

	9
	投标保证金和招标文件工本费
	投标保证金： 3万 元整。工本费200元/本，售后不退。

	10
	投标文件份数
	商务标1正3副、技术标1正3副，电子文档1份，商务、技术标分别密封。

	11
	招投标注意事项
	见第一章投标单位须知

	12
	工程概况
	详见招标文件

	13
	施工供电、供水
	详见招标文件

	14
	招标形式
	公开招标

	15
	承包范围
	详见招标文件

	16
	承包方式
	包工包料

	17
	要求工期
	与总包实际施工工期同步

	18
	质量标准
	符合工程施工质量验收规范标准，一次验收合格。

	19
	合同条款及附件
	详见附件


 二、总则

2.1工程概况：

广厦学院文体中心建筑外立面泛光照明工程位于湖连路东街以南、人民路以西，总用地面积36192.7平方米，总建筑面积：28553.3平方米，建筑高度26.8米。

2. 2招标范围：

本次招标标的为广厦学院文体中心建筑外立面泛光照明灯光设计与施工工程，设计包括方案设计、施工图设计；施工自从泛光配电（控制）箱（含配电箱，具体位置由投标单位根据图纸自行设计）至灯具（含成套控制设备），包括灯具以及相关配套设备、控制器件，如配管及配线等的供货和安装、调试与保修服务等。投标人应根据自行提供的设计图纸和技术要求，在统一技术方案的基础上进行投标报价。

2.3招标方式：

拟采取公开招标的方式择优选择专业设计与施工队伍

2.4投标单位资格要求：

2.4.1投标人具有城市及道路照明工程专业承包二级资质、照明工程专项设计甲级资质注册资金1000万以上的单位投标。

2.4.2项目经理必须具备机电工程二级建造师及以上资格。

2.4.3投标单位应在响应本招标文件的前提下自愿参加投标（本工程接受设计与施工联合体投标）。
2.4.4投标人应具有供货能力和具有履行合同的能力，有足够专业技术人员和质量保证体系支持维保服务。

2.5承包方式：包工包料。
2.6合同签订：

投标单位一旦中标将与建设方签订合同。中标人须全面执行合同之全部条款，承担全部合同所规定的义务和职责，并承担材料、设备供应和安装之间的任何细节和协调问题，直至分包工程按合同所规定的全部质量标准及工期全面安装调试完成竣工交付使用及合同规定的缺陷保修保养期满为止。
2.7其他：

2.7.1本招标文件将连同投标单位的投标文件及询标过程中的来往文件作为签订发承包合同的依据及合同附件，与承包合同具有同等的法律效力，投标单位须接受其约束。

2.7.2投标单位应承担其购买有关招标文件资料费和编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不承担任何责任。

三、招标程序与日程安排
3.1按前附表规定的时间，发领招标文件，并踏勘现场。

    3. 2按前附表规定的时间，由招标工作小组就各投标单位所提出的有关书面问题，以答疑会纪要形式分发给各投标单位作为招标文件的补充内容。若投标单位对招标文件有疑问须于前附表规定的时间、方式送达招标人，否则视为对招标文件无疑问。
    3.3 各投标单位需在前附表规定的投标截止时间前，将投标书投递至前附表规定的时间、地址。否则招标单位将取消其投标资格。
    3.4 各投标单位接受询标的时间、地点另行通知。
3.5 询标后由评标小组根据评标办法、各投标单位的投标标函及询标情况进行评标和决标，确定中标单位，发送中（未中）标通知书。
3.6本次招标的投标有效期为 90 天。

3.7上述投标程序均属法人行为，为维护其行为的合法性和各方的权益，请各投标单位均按规定要求实施整个投标过程。
四、投标要求及保证

4.1 投标单位根据招标单位发出的招标邀请书前来领取招标文件。

4.2 投标单位在领取招标文件时，须交验本施工企业营业执照、资质证书、法定代表人身份证或其授权委托代理人证书（假如发生委托时需提供）与法定身份证件。上述各证均包括原件与复印件（加盖公章）各一份，复印件装订成册留存招标单位。

 4.3为了保证投标工作的严肃性，确保招标投标工作顺利进行，投标单位在领取招标文件的同时，须交纳投标保证金人民币 3万 元整（各投标单位于领取招标文件前转账至： 浙江广厦建设职业技术学院 ，开户银行：  工行东阳市支行  ，帐号： 1208040009049058362  ）。

4.4 投标单位在领取招标文件后，不得提出退出投标的要求。若中途退出投标，投标单位必须在3天内退还招标文件与全部图纸资料，同时招标单位将取消其今后邀请投标资格。

4.5 投标单位须严格按招标文件中所规定的日程安排，准时参加招标单位组织的各项招标活动，否则责任由投标单位自负。

4.6 投标单位必须在规定的投标时间内，将投标书送达指定地点，逾期者招标单位可取消其投标资格，投标书按废标处理。

4.7中标单位在收到中标通知后未能在预定日期按招标单位要求出具签订合同、提出与招标文件规定或中标标函相反的意见，招标单位有权取消中标单位的中标资格，由此产生的后果和经济损失均由中标单位负责。
4.8 投标单位在接到未中标通知书后5天内，须归还招标单位发出的招标文件及所附的全部图纸资料。

4.9 投标单位不得在决标结果公布前通过不正当手段打听有关评标、决标情况，一经发现，招标单位有权取消其投标资格，投标书按废标处理。

4.10 投标单位在招标过程中的其他一切费用，不论中标与否，均由投标单位自负。


4.11投标人对招标文件的要求必须完全响应，否则作废标处理。有关报价与招标文件的技术要求有偏差的，请在投标书附件（投标书与招标文件技术要求偏差提示）中明确列明，存在实质偏差且未明示的，由投标人承担所有不利后果及损失费用。

五、招标文件

5.1 招标文件的组成

5.1.1 招标文件包括投标单位须知、招标条件和要求、合同条件及合同格式（该项后补）、施工图纸（电子版）、招标技术要求、招标书的附件；有关施工、设计技术性规范文件；招标文件的书面补充通知、招标文件答疑会纪要、评标过程中的询标记录。

5.1.2 投标单位应认真审阅招标文件中所有的投标单位须知、评标原则、招标条件和要求、合同条件及合同格式、图纸、招标文件的修改、招标文件答疑会纪要等。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负；实质上不响应招标文件要求的投标文件将作为废标。

5.2 招标文件的解释

投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后，在规定时间以书面形式向招标单位提出，招标单位将在招标文件答疑会时予以书面解答，并以答疑会纪要方式送给所有投标单位，作为招标文件的补充部分。

5.3 招标文件的修改

5.3.1在投标截止日期前，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件。

5.3.2补充通知将以书面方式发给所有的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标行为起约束作用。

六、对投标书的要求

6.1 各投标单位的投标书按商务标及技术标分开编制和装订密封，其中商务标一式四份（一正三副），技术标一式四份（一正三副），并注明“正本”、“副本”标记。

6.2商务标标书的编制。投标单位编制的投标书应包括（要求按下列顺序装订成册）：

（1）法定代表人资格证明书

（2）投标文件签署授权委托书、(参加开标会议委托书参考格式)

（3）投标函

（4）投标函附录

（5）报价文件




（6）工期保证的条款承诺；

（7）质量保证的承诺及保修条款承诺；

（8）服从本项目施工发包人及总承包人管理的承诺；

（9）初步设计文件、效果图。

6.3技术标标书的编制。技术标书需按下述内容编制，如有增加内容可按序列入：
6.3.1企业营业执照副本复印件
6.3.2企业资质证书副本复印件
6.3.3《安全生产许可证》副本复印件
6.3.4近三年类似工程业绩证明资料（合同价150万元以上类似业绩不少于2个）
6.3.5技术标书的总说明；

6.3.6设计资料；

6.3.7投标单位针对本工程设计的方案介绍；

6.3.8拟提供的泛光照明工程供货的技术资料，包括含有详细描述主要技术数据和性能等内容的说明书具体详图等；

6.3. 9施工组织设计文件，包括（但不限于）：

1）按照施工工期，编制详细的施工进度计划；

2）提供满足现场进度的现场劳动力动态表；

3）配合进度计划的主要材料设备进场时间；

4）详细的施工方案；

5）工程施工进度、质量的具体措施；

6）施工各阶段的主要机械、设备配置；

7）现场文明施工要求；

8）对现场的设备、材料运输、仓储管理措施；

9）对现场已经完成的成品保护措施管理办法；

10) 施工难点分析及对应措施；

11）投标人认为须补充的其他内容。

6.3.10拟派驻本项目的项目经理（须附资质证书）及相关管理人员的姓名、资格及相关工作经历等；

6.4 投标报价注意事项

6.4.1投标书的报价应严格所提供的投标设计文件进行报价，投标人应考虑完成项目的所有工作内容，按招标报价要求和合同条款及合同格式内明确的合同价款内容进行报价。投标单位一旦中标后，即形成招标闭口总价，施工中投标单位不得以招标图纸需深化设计为由，要求增加费用。除业主指定的设计变更外，其余不作任何调整。投标人报价应是投标范围的全部项目和全部费用投标报价，只对部分进行投标报价者，投标书将按废标处理。

6.4.2投标报价按《浙江省安装工程预算定额（2010版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》及有关文件规定，综合费用取费类别等各投标单位自行报价，计入各细目综合单价中；施工组织措施费由投标人自行报价，按规定计入投标报价文件中，与总承包单位的管理配合费应根据工程现场要求单独列项计入报价。
6.4.3投标单位必须认真视察工程现场的位置、周围环境，确定工程范围和现有工地条件，了解场内供水供电等状况，以及作贮存和施工用的空间、临时设施范围、施工人员、设备材料等进出方位，以便取得一切可能影响其承包造价的资料。施工承包合同签订后，承包人不得以不完全了解现场状况而向招标单位提出额外的付款或延长竣工期限的要求，对此招标单位不作任何考虑。

6.4.4各投标单位的竞争措施都须在投标书中明确，对措施费等各种确属实际需要发生的费用都应在投标报价中体现或说明，对费用报价明显偏低或报零的项目招标单位将作为投标单位的竞标优惠；措施费中未列报的子项，但实际需要发生的费用则认为该项收费作为竞标条件免收论处。投标总价所填报价均应为竞争减免后的报价。措施费列报的子项，招标文件要求详细列明的，须附计算依据及算式，如投标单位不作响应，将被要求列出详细内容。

 6.5为有效、快速地对各投标书进行评审，本次招标要求各投标单位提交完整的商务及技术报价文件电子文档一份（光盘刻录，确保不带病毒）。

6.6 投标书应用不褪色的蓝黑或黑色墨水书写、打印，要求字迹清楚。投标书的任何一页都不应涂改、行间插字或删除，如出现此类情况，均需由签署投标书的法定代表人或其授权委托代理人在上述之处签字或盖章。

    6.7 投标单位编制的投标书必须加盖法定公章及法定代表人或其授权委托代理人的印章，并按正、副本装订成册，一并密封于档案袋内，加贴密封条并加盖投标单位法定公章和法定代表人或其授权委托代理人的印章（或法人单位密封印章）。投标书档案袋封面上书写文字为“广厦学院文体中心建筑外立面泛光照明灯光设计与施工工程投标书（商务标/技术标）”。
6.8投标单位必须认真检查、清点收到的标书文件和招标图，确定是否与其承包范围相符，如有任何缺漏，重复或不清楚的地方，投标单位必须立即书面通知招标单位，以纠正上述的缺漏，重复或不清楚的地方。投标单位必须仔细审阅招标文件条款，认真编制投标书，凡属对招标文件条款的误解或投标书上文字撰写错误、遗漏所造成的投标报价差异均属投标失误，由此而造成的后果由投标单位自负。  

6.9招标项目水电费含在报价中。

6.10本次招标的投标有效期为90个日历天，在投标有效期内所有投标均有可能被接受。在特殊情况下，招标单位在有效期满前可要求延长有效期，投标单位也可同意或拒绝这种要求，但同意延期的投标单位不能修改其投标书。关于退还和没收投标保证金的规定在投标书延期后仍然适用。
6.11招标单位无义务必须接受其所收到的价格最低的投标书。

七、开标、询标、评标与决标


7.1 开标
  7.1.1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表所规定的时间和地点举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议；
  7.1.2参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书（附参加开标会议授权委托书供投标人参考），以证明其身份。
7.2 询标
7.2.1评标小组可能对投标单位进行询标，目的是更深入的了解投标书与投标单位的情况，以利于评标与决标。
7.2.2 询标时允许投标单位对投标书作进一步解释与补充，但不能对投标书实质内容提出修改，除非在招标单位明确了原来因招标单位原因未予明确的有关问题，并经招标单位认可后方可提出修改。评标小组可就投标书内容与投标单位有关情况作进一步询问，投标单位应负责地给予澄清与答复。

7.2.3招标单位在询标过程中对于投标单位之明显不合理单价或明显有误的子目有修正的权力。

7.2.4 询标结果将作详细记录，经参加询标的投标单位法定代表人或其授权委托代理人逐页认定与签字，其有效部分作为投标书补充部分。

7.3 评标与决标

7.3.1 评标小组在询标后组织评标与决标。
7.3.2 评标原则。

评标小组将本着公正、合理、竞争、守信的原则择优选定中标单位。评标时考虑的主要因素为：
（1）投标报价经评审最低投标价法:即是能满足招标文件的实质性要求， 通过经评审最低投标价的投标，为中标候选人；

（2）投标书对招标文件的响应程度（含对合同条款及合同格式作出的承诺）；

（3）投标产品的技术性能、各项参数对招标书要求的满足程度及其质量的可靠性；
（4）对招标单位提供的设计图纸的优化方案的可行性及对招标单位带来的综合效益。

（5）售后服务及保修计划的完整程度；

（6）施工进度计划与工期保证措施；

（7）施工组织设计文件的针对性、可行性、经济性，以及与商务报价的一致性；
（8）投标单位提出的附加条件与优惠条件；
（9）企业信誉、组织、管理体制及运作能力；

（10）拟派项目经理的个人资历、承受责任的能力及项目组成人员及施工机械设备配备的实力情况。

（11）服从本项目发包人、总承包人管理及配合其他承包人施工的措施与态度。

八、授予合同及后续工作

8.1中标单位在收到中标通知书后10天内与招标人签订施工分包合同。

8.2签订合同时，中标单位的投标文件其商务标和技术标的实质性内容不得与本次招标的投标文件有矛盾或冲突，否则视作单方面违约，招标单位有权取消其中标资格，并要求赔偿违约损失。
8.3中标单位的投标保证金自动转为履约保证金（于工程通过竣工合格验收后7个工作日内退还），未中标单位的履约保证金，开标结束后3个工作日内退还。
8.4工程建造过程中需提供的资料（不在此投标书范围内，以后提供）：

8.4.1工程建造过程中，所有产品的产品资料、合格证明及其他保证资料。
第二章  招标条件和要求

九、总承包提供的配合条件

9.1泛光照明工程施工用水、用电由招标人委托总承包人负责提供水电接驳点，由中标人自行接至施工区域，发生的水电费用由中标人承担，且水电费用由中标人与总包单位自行结算。 

9.2施工期间，总承包人提供中标人已有脚手架、垂直升降设备及现场照明（具体使用情况由中标单位与总包单位自行协商），如中标人认为其不能满足施工要求，需重新搭设、加固或部分补搭，其费用由中标人承担并在措施费中列明。

9.3总承包人负责为中标人在施工现场提供场地并为中标人提供现有的办公室、辅助设施及储存仓库，或在工地上或建造中的建筑物中提供地方给中标人架设办公室、辅助设施及储存仓库（具体事项中标单位与总包单位自行协商）。

9.4详细内容见合同附件。

十、工程基地现场条件及工程管理要求

10.1 本工程施工道路出入口设在人民路。

10.2施工需要的场地由招标单位协调提供，投标人的要求须在投标文件中明确。

10.3中标单位需根据与招标单位及总承包人协调后划分堆料，不能随意占用除中标施工区域外的其他基地，不影响相邻工地和其他承包人的生产和生活。投标单位投标时现场布置应充分考虑以上因素，施工期间提出因场地紧张需招标单位解决或经济补偿的要求均属无效。

10.4因中标单位在施工过程中使用或借用原有道路造成的损坏应由中标单位自行负责修复或请有专业能力的单位进行修复并承担相应费用。

10.5 各投标单位应认真踏勘施工现场、熟悉施工现场、施工作业空间、交通、道路等情况，并在投标书中考虑可能影响投标报价的一切因素，费用包括在开办费、措施费中，如有投标单位未列项而实际必须发生的项目费用视作竞争优惠措施，投标单位不得以漏报少报为由拒绝实施或要求增加费用。

10.6中标施工单位的施工人员住宿及餐饮自理，建设单位不承担任何费用。

十一、招标形式

11.1 本项目实行公开招标，在投标人报价中选择商务与技术性价比最优的报价为中标人。

11.2投标单位根据招标文件的要求，对招标工程进行投标报价。由投标单位根据招标单位提供的招标文件报价协商确认后总价闭口包干。

11.3 投标单位须严格根据招标要求编制投标书，若出现报价范围及方式与招标文件要求不一致，且以询标形式无法弥补修正的，评标小组可视作废标处理。

12、 工程承包范围
    12.1中标单位负责:
12.1.1从泛光配电（控制）箱（含配电箱，具体位置由中标设计图纸确定）至灯具（含成套控制设备），包括LED灯以及相关配套设备、预埋件、控制器件、配管及配线等的供货和安装、调试与保修服务等（控制柜上桩头进线由总包完成）。
本工程包含幕墙同步施工需配合的完成本工程的所有费用，工作内容包括深化设计、报建、施工、竣工验收及质量保修等所有工作内容，确保通过政府相关部门涉及到的任何验收，达到交钥匙工程要求。

12.1.2与幕墙单位紧密配合，跟进施工节点，确保工程质量。

十三、工程承包方式

13.1承包人以包工包料方式承担本工程设计与施工。合同造价为协商一致后的包干价，除合同另有约定外不得调整，本协议约定之包干价款不随施工时间、市场价格变动、符合规范要求的施工工艺变更、施工环境变化、施工天气变化、政策性调整等任何因素而改变。


13.2如发生合同约定在包干价外另行结算的项目，详见14.5.4。

13.3本工程不得转包，如中标单位自行进行转包或部分分包则取消其承包资格，视作中标人违约，由此产生的一切责任皆由中标单位承担。

十四、投标书报价的依据及工程合同造价的计取

14.1 投标书报价的依据

14.1.1 招标文件、招标方提供的有关设计文件资料、投标方优化设计的施工图纸及有关技术资料、招标答疑和招标补充文件；

14.1.2 人工、材料、机械的市场价格；
    14.1.3 投标单位根据自行设计的图纸自行核算工程量，并按工程量清单格式进行报价；

14.1.4 国家及金华市相关部门颁发的有关文件、规范；

14.1.5 各投标单位应根据上述报价依据及自身情况自主进行投标报价。投标单位在费用上作为优惠条件免列的，必须在投标书中明确。凡影响工程造价的其他费用，也应在投标书中明确，中标后该费用包干计取。凡未明确的以不利于投标方的解释为准。

14.2投标单位必须依据本招标文件和工程基地现场条件，认真详细地结合国家及金华市有关本分包项目施工的技术要求、规范要求。结合自己的施工经验，详细充分地考虑措施费用报价，列项计取，中标后包干使用，不受进度、工程量增加影响。列报时能细则不粗，详细周全的报价将对评标产生积极影响。

14.4工程量清单报价要求

14.4.1招标人按照招标文件的要求，根据自行设计的方案进行报价。

14.4.2 所有报价均以人民币计价，招标人不接受不平衡报价，投标人务必均衡报价。
14.4.3本工程最终为交钥匙工程，对在泛光照明施工工程上不可预见所要发生的问题都应考虑齐全，招标单位不承担任何费用。

14.4.4投标单位须按工程量清单格式报价、设备材料的报价、品牌、产地、规格、型号、等级等技术要求必须在备注栏注明；明确措施费并按招标单位发放的统一格式表格填报。其中设备材料单价是指包含采购、运输并卸放至现场指定地点及税费的费用，辅材/次材及施工费用系包含该施工项目所有人工、机械、辅/次材及该项目所有内容涉及的管理费、利润、税费等。投标人须充分预见、综合考虑投标人因自身原因造成的缺陷弥补或改进、施工期间的市场变化等可能的一切风险因素。报价一经招标人确认除合同约定可调整内容外均闭口包干，不作任何调整。

14.4.5投标人的报价应充分考虑施工期间的所有费用和风险，包括且不限于所需的专项报建费、设计费、人工费、材料费、施工机械使用费、施工措施费、管理费、利润、原材料与半成品的检测试验费、工程竣工验收合格并移交甲方前的成品与半成品保护、配合工程竣工验收费、测试费、验收费、工程税金（符合国家税务规定结算全款的11%的增值税专用发票）及风险等费用；同时在施工期间均不因任何价格波动、汇率变化等因素变动而作任何调整。

14.4.6措施费一次性包干，不因工程量增减和设计变更增减、施工方案等因素变动而调整。措施费是投标人在完全熟知施工现场实际条件下所采取的一切措施费用总和，即达到当地安全文明施工标化工地、工期保证、质量保证等所采取的所有技术、组织措施费用总和。投标单位应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费等措施费用必须充分保证，其中文明施工费、环境保护费、安全施工费和临时设施费四项费用的投标报价总额应满足工程需要。

14.4.7 施工期间，因施工与市政交通、市容环卫等有关部门间的工作联系，手续办理除必须由招标单位及总承包单位办理者外均由中标单位负责，由于管理不善或其它施工不当而与上述有关部门协调所发生的费用由中标单位负责承担。

14.4.8本招标文件中的合同条款将作为中标后的施工合同，请仔细阅读并在报价中充分考虑。

14.4.9 投标人在投标报价中的设备材料及货物，在质量、规格上符合政府颁布的法规和相关的规范要求。

14.4.10投标人在中标后承担法律法规、规范、标准要求必须进行的各类复试测试，上述各类测试所发生的一切费用由投标人承担，各投标人在投标报价时应给予以充分考虑。如招标人对投标人提供的复试测试报告或测试结论有异议，认为需重新测试时，投标人应无条件重新测试，重新测试的材料费由投标人承担。当测试合格时，测试费用由招标人承担；当测试不合格时，测试费用由投标人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料，同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新测试时发生的材料费、测试费等一切费用，直到测试合格为止）。

14.4.11投标人应充分考虑政府行为的交通管制和停工要求，以及停电、停水、二次驳运、施工场地可能不足、成品保护等所需措施的一切费用和工期, 并已考虑了各种可能影响施工的因素并采取合理措施保证施工的正常进行所增加的费用，以上费用均包括在综合单价中。

14.4.12 投标人须完全理解为履行合同所需的任何项目，若未有另外列明项目及其价款, 有关费用视作已包括在其它有关价款的项目的单价或价款内。

    14.4.13招标人不接受任何有选择的报价，对同一工程只允许有一个报价。但投标人的多方案建议报价将可能获招标人采纳，并作为评标的重要依据。

    14.4.14招标人有权根据工程进度情况调整和确定材料品牌和价格的权利。

14.4.15对于在整个工程范围内，但不在本次招标范围内的其它工程，招标人有权要求其纳入施工范围（承诺价格不低于市场价，且按合同给相应利润），投标人必须无条件配合施工。

14.4.16投标方负责对招标单位人员或招标单位指定人员进行编程、操作运行等工作的培训，此费用包含在本次投标报价中。
14.4.17投标人在报价时应考虑本工程的重要性及达到“西湖杯”所需的一切费用。

14.5合同价款及调整

14.5.1本合同约定的合同价款是根据承包人的投标报价确定。包括按合同规定提供泛光照明工程的包装运输以及完成系统安装、调试并验收通过移交全部资料、履行质量保修责任的全部费用。

14.5.2本合同约定的合同价款中措施费固定，已充分预计了实际施工阶段的需要发生费用和可能影响价格的全部风险因素，一经中标确认，无论任何原因均不调整。

14.5.3合同价为经深化设计的闭口包干价格。经发包人、承包人双方确认除以下原因引起的变更造价外，不做调整。

（1）因发包人原因提出调整施工图设计导致泛光照明工程设计修改引起的设计变更及工程量增减；

（2）发包人代表确认的不可抗力引起的并应由业主承担的索赔价款。

14.5.4如发生合同约定在包干价外另行结算的项目，涉及的结算方式及主要设备材料价格，按以下原则确定：以投标最终确定的设备、施工单价实施；今后发生变更导致的工程量增减仍照此结算；无投标报价依据的由承包人提出核价申请，经发包人同意后实施，其组价原则按照投标综合单价组成内容及组价方式、费率计算得出。增加工作内容所涉及措施费项目的已在投标时综合考虑，不再予以调整，承包人不得拒绝实施，否则为承包人违约，须承担相应全部不利后果。

十五、工程款支付

15.1工程进度款具体支付方法如下：

15.1.1本工程无合同预付款；

15.1.2工程进度款支付：本工程无工程备料款，乙方在每月20日前，将本月工程进度完成情况报表上报给甲方，经甲方在规定时间内审核后，甲方在下月支付本月审核工程款的75%；本合同工程全部完成，竣工验收合格后，支付至已完成总产值的85%，在完成结算审核双方签字认可后，支付至结算价款的95%；剩下的竣工结算价款5%作为工程保修金，整个项目竣工二年后支付。

十六、工程进度要求
16.1本工程要求绝对工期为与幕墙工程、总图实际施工工期同步。总工期必须服从总承包工期要求。

16.2 招标人根据项目进度需求，保留对开、竣工时间调整的权利，具体以招标人的指令为准，不得有异议；投标单位保证绝对工期要求的情况下，确保总承包管理对本工程分包施工工期计划得以实现。
16.3投标单位必须按照工程总工期及分项工程工期进度要求组织泛光照明工程施工，并充分考虑与幕墙、总图工程及其他工程承包人之间的配合衔接，有关工期组织及配合事项作为报价文件的重要内容请投标人详细认真的在投标文件中列报。

16.4招标方要求的竣工是指工程全部完成，系统功能全部开通运行。在工程实施过程中，投标方应随幕墙及土建进度随时无条件配合，对其没有及时掌握土建进度而导致工程进度的影响由投标方承担责任，招标方不承担投标方的误工损失，中标方必须在发包方规定的时间内完成施工任务，保证工程顺利验收、系统功能全部开通运行和交付使用。

16.5承包人必须按照合同约定的分项工程竣工日期或发包人代表同意顺延的工期竣工。因承包人原因造成未能按约定的节点工期及总工期或发包人代表同意顺延的工期竣工的，承包人应承担违约责任，并向发包人每延迟一天按合同价的 2‰支付违约金。若因承包人工期拖延造成总承包及业主的损失大于违约金的，由承包人承担因违约造成的实际损失。

十七、工程质量与检查验收
17.1承包人必须严格按照国家及金华市相关设计、施工规范、规程、标准文件进行设计、施工与质量检验，当有关依据之间发生冲突时，承包人可书面明确提出，由发包人组织有关方确认后施工；如无条件组织讨论确认，则以适用较严格标准为原则处理。

17.2本工程质量等级要求一次验收合格。投标单位可报更具竞争力的质量等级，和对应的质量违约处罚措施，招标单位对更具竞争力的质量等级不承担任何费用。如由于承包人原因导致总承包人不能达到总包合同约定的质量要求，由此导致的全部经济损失及后果由承包人承担。

17.3承包人对施工承包合同所规定的隐蔽工程验收、中间验收等程序，应负责做好自验、申请验收和参与验收工作。在竣工验收中应负责编制竣工文件资料、办理验收手续与接受验收、提供竣工图纸和办理移交手续等工作，其中竣工图纸 提供4套，其余竣工资料提供4套。
17.4本工程质量达不到一次验收合格（包括施工过程中的分项工程验收及竣工备案验收）或因泛光照明工程原因导致整个项目竣工备案验收未能通过，按合同价的 2 %支付违约金；承包人还须予以返工，直到达到合格等级为止，并承担返工费用、工期不予顺延。返工后仍不能达到合格等级，承包人应承担违约责任并赔偿发包人由此引起的全部经济损失。若因承包人原因，造成总承包单位达不到总包合同约定的质量标准，由承包人承担给总承包单位造成的经济损失。

十八、工程质量监督与工程监理
18.1工程质量监督根据浙江省相关文件执行。

18.2本工程发包人将根据浙江省有关规定委托工程质量监督、工程监理。承包人应随时接受发包人和质监部门的检查检验、为检查检验提供便利条件。承包人应遵循经发包人批准的监理大纲和监理实施细则的有关要求，接受监理单位的监理并配合监理单位的有关工作。监理单位根据发包人委托可行使和履行施工承发包合同中发包人部分或全部权力与职责。
18.3工程质量等级符合一次验收合格的有关规定，由发包人组织，监理单位在施工单位自评，勘察、设计单位认可的基础上，进行检查并核定的结果为准。

十九、竣工结算编制的依据

19.1 工程承发包合同：本工程价款采用总价闭口形式。结算时只对变更部分或合同外增减工程内容的价款，根据合同约定补充结算。投标单位的投标商务标函应充分考虑合同条款及市场的各项因素。

19.2 合同约定允许计价的变更部分或合同补增减工程量的单价，需提前报业主审批。

19.3 本工程全套竣工图纸（若尚无竣工图纸且非乙方责任时为施工图纸与设计变更通知）。

19.4工程承包合同、中标标函、招标文件、投标文件、询标记录、答疑会纪要、分送的技术部分答疑书。

19.5适用于本工程的金华市政府、市建委、市定额站颁发的有关定额、文件规定。
19.6 有效合法的现场工程签证。

19.7 本工程其他合法有效的文件资料。

二十、施工安全和文明施工
20.1承包人应按规定做好各项施工安全工作，并根据本工程文明施工管理要求做好文明施工，若造成责任事故，应承担其责任和因此发生的费用；非承包人责任造成的伤亡事故和事故，由责任方承担责任和有关费用。

20.2如承包人不服从总承包人的文明施工统一管理招致的处罚后果及费用由承包人承担。

第三章 招标技术要求

二十一、技术要求

21.1规程与规范

照明灯具的设计、制造、试验、包装、运输、安装除应满足本规范规定的要求外，尚须遵照如下规程规范与标准。若这些标准内容有矛盾时，应按较高要求的条款执行。应遵照的主要规程、规范与标准有:

(1) GB13037  固定式通用灯具技术条件  (2) GB7000灯具一般安全要求与试验

(3) GB7001 灯具外壳防护等级分类 (4) GB19573 高压钠灯灯能效限定值及能效等级。

(5) 原电力、机械两部及国电公司与机械制造总局颁发的有关技术要求及规定。

所有钢化玻璃、不锈钢螺丝、螺母、螺栓、螺杆和有关管件的螺纹应使用GB标准，所有部件的结构、尺寸和材料应做到在各种应力下不产生扭曲和过量磨损。零部件应有良好的互换性和便于安装及检修。

表一   暂定材料、设备清单 

	序号
	材料、设备名称
	推荐品牌
	备注

	1
	光源
	美国科瑞CREE、LUMILEDS、OSRAM、明纬、茂硕
	

	2
	灯具
	浙江晶日、宁波杰友升、杭州传凯、乐雷、大峡谷、明凯、雅江
	


第四章    招标书的附件

二十二、投标文件格式
221.1、投标文件商务部分格式
22.2、投标文件技术部分格式
施工投标文件

（封面）

工程名称：                                             1                                        

投标文件内容：          投标文件商务部分格式           1     

法定代表人或委托代理人：                  （签字或盖章）       

投标人：                                      （盖公章）        

日期：      年      月       日

目 录
1、 法定代表人资格证明书

2、 投标文件签署授权委托书、(参加开标会议委托书参考格式)

3、 投标函

4、 投标函附录

5、 报价文件

6、 招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）

法定代表人资格证明书
单位名称：
地址：
姓名：          性别：      年龄：      职务：                         

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人：           （盖公章）         

日期：         年       月        日
投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）  的代表人，现授权委托     （单位名称）    的          （姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托：
代理人姓名：           年龄：          

身份证号码：                           职务：                  

投标人：                                         （盖公章）    

法定代表人：                                   （签字或盖章）  

授权委托日期：          年        月         日
开 标 委 托 书

兹委托     （姓名）     （职务          性别       年龄       ） ，  为我单位参加     （招标人及工程名称）               开标会议的代理人，在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。

代理期限：自      年      月      日至      年      月      日

(本委托书应与受托人身份证一并在开标会上出示）。

委托人：（投标单位公章）                法定代表人：（章）

年    月    日

（注：此委托书格式供投标人参考）

投 标 函

致：（招标人名称）    

1、 根据已收到贵方的招标编号为        的                  工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）           元（RMB：¥            元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范的条件要求承包上述工程的施工、竣工并依据保修书约定的期限承担任何质量缺陷保修责任。

2、 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、 我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、 一旦我方中标，我方保证在合同签订后3日内开始施工，并在合同中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，全部工期共计      日历天。

5、 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。

6、 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7、 我方的金额为人民币    元（RMB：¥    元）的投标保证金与本投标函同时递交。

投标人：（盖章）单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签章或盖章）

邮政编码：




电话：



传真：

日期：

年
月
日

投标函附录

	序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	履约保证金

银行保函金额

履约担保书金额
	
	按照招标文件要求
	

	2
	施工准备时间
	
	按照招标文件要求
	

	3
	误期违约金额
	
	按照招标文件要求
	

	4
	误期赔偿费限额
	
	按照招标文件要求
	

	5
	提前工期奖
	
	按照招标文件要求
	

	6
	施工总工期
	
	按照招标文件要求
	

	7
	质量标准：
	
	按照招标文件要求
	

	8
	工程质量违约金最高金额
	
	按照招标文件要求
	

	9
	预付款金额：
	
	按照招标文件要求
	

	10
	预付款保函金额
	
	按照招标文件要求
	

	11
	进度款付款金额
	
	按照招标文件要求
	

	12
	竣工结算款付款时间：
	
	按照招标文件要求
	

	13
	保修期：
	
	按照招标文件要求
	


投 标 总 价

建设单位：                                                                                                                                                                                                               
工程名称：                                             

投标总价（小写）：                         

        （大写）：                                      
投   标   人：                            （单位盖章）           

法 定 代 表 人：                                （签字或盖章）
注册造价工程师：                         （签字及盖执业专用章）
造   价   员：                            （签字及盖资格章）                                   
  编  制  时  间：                                                       1
工程量清单报价说明
	


投标人：（ 盖章）     法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） 
表1-1-1  工程项目报价汇总表
建设单位和工程名称：

	序号
	内   容
	报价（元）

	一
	单位工程费合计
	

	1
	（单位工程1，如1号楼）
	

	2
	（单位工程2）
	

	
	
	

	
	
	

	二
	未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）]
	

	（一）
	整体措施项目清单（1+2）
	

	1
	组织措施项目清单
	

	2
	技术措施项目清单
	

	（二）
	整体其他项目清单
	

	（三）
	整体措施项目规费 [3+4+5]
	

	3
	排污费、社保费、公积金
	

	4
	危险作业意外伤害保险费
	

	5
	民工工伤保险费{[（一）+ （二）+ 3 + 4]*费率}
	

	（四）
	税金 {[（一）+（二）+（三）]*费率}
	

	
	总报价 [一 + 二 ]
	

	总报价（大写）：                           


注：1、本表适用于（1）有2个及以上单位工程的群体项目的总报价汇总；（2）单位工程发包且有2个及以上专业工程分部分项工程量清单的招标项目总报价汇总。本表应在表1-1-2基础上汇总。

2、本表中的整体项目措施清单报价指根据招标人要求和项目特点应从招标项目整体上考虑的措施项目报价。

3、本表中的整体其他项目清单报价指根据招标人要求需按招标项目整体考虑的其他项目清单报价。

4、本表中的规费指整体措施清单项目应计取的规费。

5、本表中的税金指未纳入单位工程费的其他项目清单、整体措施项目清单以及相应规费等费用应计取的税金。

投标人：（ 盖章）       法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）    

表1-1-2 单位工程报价汇总表
建设单位和工程名称：                    

单位工程名称：

	序号
	内     容
	报价合计

（元）
	（清单号）
	（清单号）

	
	
	
	(专业工程1)
	(专业工程2)

	一
	分部分项工程量清单
	
	
	

	二
	措施项目清单（1+2）
	
	
	

	1
	组织措施项目清单
	
	
	

	2
	技术措施项目清单
	
	
	

	三
	其他项目清单
	
	

	四
	规费  [3+4+5]
	
	

	3
	排污费、社保费、公积金
	
	
	

	4
	危险作业意外伤害保险费
	
	

	5
	民工工伤保险费

[（一 + 二 + 三 + 3 + 4）*费率]
	
	

	五
	税金[（一 + 二 + 三 + 四）*费率]
	
	

	六
	总报价（一+二+三+四+五）
	
	

	总报价(大写):


注:本表适用于（1）只有1个专业工程分部分项工程量清单的单位工程发包项目的报价汇总；

（2）其余招标项目的单位工程报价汇总。

投标人：（ 盖章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） 

表1-2  分部分项工程量清单及计价表(  号清单)
单位工程及专业工程名称:                                                              第   页共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征

描述
	计量单位
	工程量
	综合单价

(元)
	合  价

(元)
	其中
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）
	（8）
	（9）
	（10）
	（11）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


注：表中（1）（2）（3）（4）（5）（6）栏由招标人提供。（11）栏由招标人按需提出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在（11）备注中明确。

表1-3  措施项目清单及计价表

工程名称:                                                    第  页  共  页
	序号
	项  目  名  称
	单位
	数量
	金  额(元)
	备注

	（1）
一
1

2

3

4

二
5

6

7

8

9

三


	（2）
安全防护、文明施工措施项目
安全施工
文明施工
环境保护
临时设施
其他组织措施项目
夜间施工
缩短工期增加
已完工程保护
材料二次搬运
工程质量检验试验费
技术措施


	
	
	
	其中

（1）文明施工措施费中含施工现场安装在线监测系统    元；

（2）临时设施措施费中含空调设施       元。


	合计
	
	


表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

工程名称:                                                                               

单位工程及专业工程名称：                                                                           第   页共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征

描述
	计量单位
	工程量
	综合单价

(元)
	合  价

(元)
	其中
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	
	
	
	
	
	（6）

	
	
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	施工降水
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	施工排水
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	地下、地下设施或建筑物的临时保护措施
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	模板
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


注：1、本表适用于以“项”为单位计价和以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目。

2、措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目，如为整体措施项目，表头中只须填报工程名称。

3、以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目，表中第（1）（2）（3）（4）（5）栏由招标人提供；以“项”为单位计价的技术措施项目，表中第（4）栏项目特征不需提供和填写。投标人根据施工方案对具体项目可作补充。

4、第（6）栏由招标人按需出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在备注中明确。

表1-4  主要工日价格表

工程名称：                                                第  页共  页
	序号
	工  种
	单位
	数 量
	单 价（元）

	（1）
	（2）
	工日
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表（1）（2）栏由招标人按需要提出。
1-4-2   总承包服务费项目及计价表

工程名称：                                             第   页 共   页
	序号
	项 目 名 称
	项目价值（元）
	服务内容
	费率（%）
	金额（元）

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	
	

	1
	发包人分包专业工程
	
	
	
	

	2
	发包人供应材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	


注：表中（1）（2）（3）（4）由招标人按需要提出。

表1-5  主要材料和设备价格表

工程名称：                                          第  页共  页

	序号
	编码
	材料名称
	规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备 注

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）
	（8）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、表（1）（2）（3）（5）栏由招标人按需要提出，投标人可补充；（4）（6）（7）（8）栏由投标人填写。


2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。
3、在备注栏注明品牌、厂家、等级。
表1-6  主要机械台班价格表

工程名称：                                   第  页共  页
	序号
	机械设备名称
	单位
	数量
	单价（元）

	（1）
	（2）
	台班
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  注：表（1）（2）由招标人按需要提出，投标人可补充。

表2-1  分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：                                清单号：                                  第   页共  页

	序号
	编号
	名称
	计量单位
	数量
	综  合  单  价（元）
	合计(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	（10）
	(11)
	(4）*(11）

	1
	（清单编码）
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	


注： 表（1）（2）（3）栏中清单编号和清单名称由招标人按需要提出。

施工投标文件

（封面）

工程名称：                                    1                  

投标文件内容：      投标文件技术部分格式      1        
投标人：                            （盖章）               
法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）     
日期：    年    月    日

二十三、合同条款及格式
使用建设部、国家工商行政管理局
1999年12月24日建建[1999]313号文印发的
(建设工程施工合同(示范文本)
通用条款（略）
（该部分参照示范文本）
专用条款
一、词语定义及合同文件

    2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序:   1)本合同协议书及补充协议(包括询标纪要及承包人在招标过程中的有关承诺)2) 中标通知书3)本合同专用条款 4）本合同通用条款5) 投标书及其补充文件、施工组织设计6）招标文件及招标补充文件7)施工图纸、会审纪要、设计变更、联系单及其他双方认可的技术资料。
组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。如果出现含糊不清或相互矛盾的情况，由发包人工程师做出解释和调整。在这种情况下，除非合同另有规定，组成合同的几个文件的优先支配地位应依次如上所述。任何不列入其上的其他文件，皆不影响合同文件，除非双方另签补充合同。
3、语言文字和适用法律、标准及规范

3．1本合同除使用汉语外，还使用          语言文字。

3．2适用法律和法规

    需要明示的法律、行政法规: 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律及国家、省、市现行有关法规、规章。
3．3适用标准、规范

    适用标准、规范的名称: 国家、省、市现行的有关标准或规范、质量评定统一标准及有关规定，设计文件、图纸规定的标准图集。
    发包人提供标准、规范的时间:   所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供。 
    国内没有相应标准、规范时的约定:  参照类似的相应标准，规范和企业标准。 

4、图纸

4．1发包人向承包人提供图纸日期和套数: 合同生效后，提供图纸四套。     
发包人对图纸的保密要求:  仅适用于本合同工程，未经发包人同意，承包人不得将本工程图纸转给第三人。 
使用国外图纸的要求及费用承担:        /                                                                     
二、双方一般权利和义务

5．工程师

5．1监理单位：                                    

监理单位委派的工程师

姓名：           职务:                
发包人委托的职权:     按监理合同执行                          

需要取得发包人批准才能行使的职权：A涉及全局进度的工程暂停；B变更的估价；C部分工程分包；D索赔的支付；E涉及改变原设计意图或影响原设计结构的补充图纸和指示。   
5．2发包人派驻的工程师

姓名：             职务:                
职权:  代表发包人做好协调和监督工作，行使工程质量管理、隐蔽工程的验收、设计变更工程签证、材料价格的签证、工程价款的拨付等工作。                                                                           
姓名:               职务:                 

6．承包人项目经理

姓名:                  职务:   建造师（项目经理）             

7、发包人工作

7．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成时间：  现已具备施工条件。      
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：总承包人负责在施工现场提供施工用水、用电接口，承包人须自行解决施工现场内的用水、用电连接；承包人的生活用水、用电及现场制作用水、用电，须在场内按房建总承包方指定位置单独装表计量（或以固定金额包干使用）,相关费用由承包人承担；承包人须自行解决现场自用通讯设施并承担相关费用。  　      
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:   现已开通。                                         
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：   /                         

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:已办好施工许可证及相关证件。 
(6)水准点与座标控制点交验要求：              /                   

(7)图纸会审和设计交底时间: 在开工前七天。                               

    (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:          /            
    (9)双方约定发包人应做的其他工作：         /        
 7．2发包人委托承包人办理的工作: 协助完成向城建档案馆、质监站等部门建设工程竣工资料存档、备案工作。
9．承包人工作

    9．1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:
(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：    /      

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间:

开工前七天向招标人、监理人和土建总承人提供工程总进度计划总叁份，施工组织设计总叁份；向工程师（包括土建总承方工程师）提供年、季、月、周的的工程计划，并每月25日前提交下个月进度计划和当月完成工程量及有关统计报表；周例会前向监理工程师和土建总承人提交当周完成工程量及下周进度计划。工程承包人的施工进度计划须紧密配合房建总承包人及其它相关专项工程承包人的施工进度计划。     
(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:

承包人应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作，设置必要的消防水源和简易消防设备。承包人必须注意保护工地邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人员财产遭受损失，否则承包人负全责。承包人必须对所承包范围的施工现场用电安全负责，必须遵照土建总包人的施工现场用电管理条例。如由于工程承包人安全措施不力造成的事故责任和相关费用均由承包人承担。                                                                 
向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:    /       
(4) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
遵守政府有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音的管理规定，按规定办理有关手续，费用由承包人负责。因承包人对工程噪音、交通、废水、废物、垃圾等的处理不当而带来的第三方对发包人的索赔，由承包人承担。承包人也须遵守房建总承包人制定的施工现场交通、环卫和施工噪音的相关规章制度。  
(5) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:

未交付的已完工程成品保护由承包人负责按该项目成品保护要求进行保护，在保护期间发生损坏，自费予以修复或更换，采取成品保护的措施费用由承包人承担。发包人采购的货物、设备由承包人负责到货验收、保管，并负责安装，费用由承包人承担。                                                                            
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:   承包人应做好相应的保护措施，并承担费用。由于承包人保护不力造成的损失由承包人承担。  
(8)施工现场清洁卫生的要求：

  承包人应保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到使用要求，承担因自身原因违反规定造成的损失和罚款。   
(9)双方约定承包人应做的其他工作：

 1）应充分考虑本工程临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用由承包人承担；

 2）承包人在施工过程中须积极配合房建总承包人的总包管理；并积极配合装修专项承包人及其它专项工程承包人的施工进度计划；     

 3）承包人须自行解决由于施工原因造成的邻里纠纷，并承担相关费用。
三、施工组织设计和工期

10．进度计划

10．1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工前七天向招标人、监理人和土建总承人提供工程总进度计划，施工组织设计叁份；向工程师（包括土建总承方工程师）提供年、季、月、周的的工程计划，并每月25日前提交下个月进度计划和当月完成工程量及有关统计报表；周例会前向监理工程师和土建总承人提交当周完成工程量及下周进度计划。

工程师确认的时间：  收到之日起7天内审查完毕。                      

10.2 群体工程中有关进度计划的要求：     /    
13．工期延误

13．1双方约定工期顺延的其他情况:

（1）发包人未能按约定提供图纸及开工条件；                       
（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；                                                 
（3）发生重大设计变更引起工期延误；      
（4）因房建总承包方或其它相关专项工程承包人工期延误引起的工程工期的相应延误；
（5）不可抗力。                                             
通用条款13.1条第（5）款规定的停电、停水原因造成的延误工期不予顺延，承包人应充分考虑本工程临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用由承包人承担。                                                
13．2承包人在专用条款13.1款工期延误情况发生后14天内，应书面就延误的工期报工程师，工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不确认也不提出修改意见，视为同意顺延。承包人未提出书面报告，工期不能顺延。
四、质量与验收

15.3工程质量和养护要求

(1)承包人必须严格按照施工图纸、设计说明和双方确认的施工组织设计及国家现行的规范、规程和建安工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工，对施工过程中的全部资料必须如实记录，并及时整理递交监理人，严格把好每道工序的质量关。保证全部工程施工质量达到设计文件规定的要求。
(2)承包人在施工过程中如发现设计、设备、材料、施工等质量问题应及时通知监理工程师（重大问题应同时向发包人报告）；相关的处理方法必须经监理工程师和发包人认可。
(4)监理、发包人工程师或土建总承包人如发现施工质量不符合要求者，有权通知承包人进行整改、停止施工或返工，承包人必须接受。且由此发生的费用和工期损失均由承包人承担；

(5)监理工程师和发包人有权对工程所有部位以及任何工艺、设备和材料进行检查和检验。承包人应为监理工程师的工作提供一切方便并提供必要的资料；

(6)监理工程师的检查和检验不解除承包人按合同规定应负的责任。

17．隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：   /                     
19、工程试车 

19.1 试车费用的承担：按相应通用条款执行。                     
五、安全施工

20.3 承包人应遵守工程建设安全生产相关法律、法规，执行安全生产相关规程规范，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，服从监理人的安全管理。

20.4 当承包人出现安全、文明施工严重失控情况时，监理单位有权作出停工整顿、限期整改、直到清退出场的决定。发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人违规要求而导致的事故由发包人承担责任。

20.5承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生；必须按照规程、规范规定采取安全防范措施，其费用包含在施工组织措施项目中。施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。  
22、事故处理
施工期间发生安全事故，承包人应及时向主管部门上报并通知发包人，不得隐瞒不报。同时做好抢救措施。承包人承担由此发生的费用。
六、合同价款与支付

23．合同价款及调整

23.1 本合同价款采用  总价闭口包干 方式确定。
23.2本合同约定的合同价款是根据承包人的投标报价确定。包括按合同规定提供泛光照明工程的包装运输以及完成系统安装、调试并验收通过移交全部资料、履行质量保修责任的全部费用。

23.3合同价为经深化设计的闭口包干价格。经发包人、承包人双方确认除以下原因引起的变更造价外，不做调整。

（1）因发包人原因提出调整施工图设计导致泛光照明工程设计修改引起的设计变更及工程量增减；

（2）发包人代表确认的不可抗力引起的并应由业主承担的索赔价款。

23.4双方约定合同价款的调整因素：
如发生合同约定在包干价外另行结算的项目，涉及的结算方式及主要设备材料价格，按以下原则确定：以投标最终确定的设备、施工单价实施；今后发生变更导致的工程量增减仍照此结算；无投标报价依据的由承包人提出核价申请，经发包人同意后实施，其组价原则按照投标综合单价组成内容及组价方式、费率计算得出。增加工作内容所涉及措施费项目的已在投标时综合考虑，不再予以调整，承包人不得拒绝实施，否则为承包人违约，须承担相应全部不利后果。
23.5 属不可抗力因素造成承包人的直接损失费用，根据合同通用条款有关不可抗力的条款规定处理。但属于应该预防的因素，因承包人没有及时预防和/或预防不当造成的损失，发包人不负责补偿；属施工技术组织失误造成的费用、工期损失均由承包人负担。
23.6承包人在投标文件中填报的施工技术措施费用和组织措施费用为一次性包干使用，实际施工中不再作调整。
23.7由于设计变更引起的合同价的调整，在竣工结算时一次性结算。
23.8 所有增减工程量的核定均由总监理工程师审核签字并加盖监理签证章，再由发包人指定代表审定签字加盖（发包人）公章，工程量及价款结算经工程决算审计审核后以发包人审定为准。                                                         
24．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无预付款。     
扣回工程款的时间、比例：      /       
25．工程量确认

25．1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间: 每月25日提交已完工工程量月报表，由发包人工程师于下月10日前审核确认。   
26．工程款(进度款)支付。

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
工程进度款支付：本工程无工程备料款，乙方在每月20日前，将本月工程进度完成情况报表上报给甲方，经甲方在规定时间内审核后，甲方在下月支付本月审核工程款的75%；本合同工程全部完成，竣工验收合格后，支付至已完成总产值的85%，在完成结算审核双方签字认可后，支付至结算价款的95%；剩下的竣工结算价款5%作为工程保修金，整个项目竣工二年后支付。
七、材料设备供应 

　　27、发包人供应材料设备 

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： 

（1）材料设备单价与一览表不符：  发包人负责 。                                                               
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：   发包人负责。                                                          
（3）承包人可代为调剂串换的材料： 承包人代为调剂串换的材料应报发包人同意确认后方可调剂串换。            
（4）到货地点与一览表不符：  发包人负责。                                                    
（5）供应数量与一览表不符：  发包人负责。                                                     
（6）到货时间与一览表不符：
   承包人应提供设备安装进度计划提前一个月通知发包人，便于发包人提前采购。  
27.6 发包人供应材料设备的结算方法： 
   发包人采购供应的设备、材料款项由发包人直接拨付给供货商。                  
8.1 承包人采购材料设备的约定：
1)承包人采购的材料设备，在使用前必须得到监理和发包人认可，在订购大批物料前，承包人要免费提供样本（样品）及产品合格证明作为可之用，并须在工地保存认可的样本（样品），以备以后验货和工程之用。
2) 如工程原来规定使用的材料因技术因素短缺或时间紧迫或有更好的选择，则承包人可提交使用替代的材料或技术建议给发包人。在批准前，替代的方案或建议不能实行。发包人的任何批准或不批准皆不会减轻承包人按合同文件所承担的责任。批准应以书面形式发出，否则无效。假如批准代替的材料价格低于原材料价格，则就在单价内作出相应的减少；假如替代物的价格高于原材料单价，则承包人须负责额外的费用，合同单价不作调整。     
八、工程变更    

30 、工程变更
30.1.1 设计图纸变更需经原设计单位同意，发包人认可。
30.1.2 其他变更，需经监理、发包人两方同意。
30.1.3 如因施工联系单发生工程量变更情况，双方就此工程量变更有歧义的，承包人应优先保证工程的施工，先行对变更工程量部分进行施工。如因变更工程量的价格产生歧义的，按本合同 31 款内容进行调整。如因变更的工程量产生歧义的，按实际发生的变更工程量进行计算。
30.1.4 在施工过程中以下情况可根据监理及业主签证的联系单作具体调整：（1）招标时发包人提供的工程量清单计算偏差（招标文件注明包干的除外），单价按投标综合单价不变；（2）施工招标图纸修改引起的工程量增减以及根据甲方明确指令需在招标范围外增加的工程量及招标范围内增加或减少的工程量；（ 3）经发包人鉴证同意的材料、设备暂定价格的调整，暂定价格的调整仅调整差价及差价的税金。（4）安全质检部门提出的重大技术规范调整（承包人原因除外）。
30.1.5 设计变更内容必须由发包人、设计单位授权签字。
30.1.6 工程变更的结算方式：工程变更增加的工程价款不计入进度款，增加价款超过原合同价 15%有投标单人与招标人按照适当从紧原则签订补充合同，按补充合同内容完成情况酌情支付；少于 10%部分不签订补充合同，带竣工结算审定后支付。
31 、确定变更价格
承包人在工程变更确定后 14 天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后的调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
1）招标人提出的工程量项目或工程数量有误，或因设计变更引起的工程量清单的项目调整或数量调整，其工程数量按《浙江省建筑工程工程量清单计价指引》规定的工程量计算规则计算。
2）由于工程量清单项目、数量调整，工程量项目综合单价按下列方法确定：
只有发生招标人提供的工程量清单有误（包括少（多）计工程量、漏项等）和非承包人原因的设计图纸变更和经发包人确认、签证认可的特殊事项可调整合同价款。调整方法如下：A.若发生已报单价的工程量增加（或减少），按已报单价结算。B.若发生未报单价的工程量，可套用类似的投标单价，换算后结算：具体为（ⅰ）由于设计变更，清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更时，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。（ii）由于采用的主材发生变化，仅调整所采用主材招标时的信息价与变更时的信息价的差，只计规费、税金，其余不变。无信息价的按当时发包人确认的市场价或签证价。C.如无法套用时，由承包人依据浙江省现行建筑（安装）工程预算定额（人工和机械的定额消耗量不调整，主要材料单价按当时造价管理部门发布的信息价（正本）或经招标方确认同意的市场实际采购价和按规定应计取的材料运杂费、采保费调价），不计管理费、利润、风险费作为综合单价结算，不另计措施费（规费和税金除外）。D.若发生无法依据定额进行计算的项目，由承包人在该项工程施工前按照上述“B”条所述编制原则在 30 天内报补充预算，并征得发包人同意后施工。E.上述 AB 款中提到的投标单位若涉及招标时经专家评审修正的综合单价，以修正的综合单价计，非经评审修正的综合单价按原投标综合单价计。
九、竣工验收与结算
32、竣工验收 

32.1工程具备竣工验收的条件：
承包人必须达到以下全部程序和条款：
1、通过发包人、房建总承包人（视情况而定）、设计人、监理人、承包人共同验收，并由承包人完成整改； 
2、通过政府质检部门及相关质检部门核验合格（发包人原因除外）；                      
3、承包人施工队伍退场，作业及施工场地腾空、移交完毕。             
32.2 承包人提供竣工图的约定：
本工程竣工后，承包人在28日历天内应提交完整的竣工技术档案资料四份。
（1）施工中无设计变更，由承包人在发包的施工图上加盖竣工图章提交发包人；
（2）施工中有少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更联系单，在竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；
（3）施工中对原设计变更较多，原施工图不能作为竣工图的，由承包人委托原设计单位组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。                                                            
　　 32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：   按相应通用条款执行。     
十、违约、索赔和争议

35．违约

35．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：    /     
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:       /        
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:            /    

35．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任:   若因承包人原因造成工期延误，每延误一天，罚款500元，并赔偿由此给发包人造成的一切损失。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:  如因承包人原因，造成工程质量问题，则承包人除无条件承担返修至合格工程的费。
    双方约定的承包人其他违约责任:
1）施工过程中有违反施工及验收规范的操作行为，视情节轻重，每次处以500到1000元的违约金。
2）承包人不履行合同义务，或不按合同约定履行合同义务的其他情况，承包人承担违约责任，发包人保留索赔其他损失的权利。 
37争议

37．1双方约定，在履行合同过程中产生争议时:

在履行合同过程中产生争议时，双方可以协商解决。当事人不愿和协商不成时，双方可向工程所在管辖地人民法院提起诉讼。

十一、其他

38、工程分包 

38．1本工程发包人同意承包人分包的工程:   未经发包人同意签证，承包人不得对工程进行分包。
39．不可抗力

39．1双方关于不可抗力的约定:  按相应通用条款执行。
40．保险

40．6本工程双方约定投保内容如下:

(l)发包人投保内容:         /                       
发包人委托承包人办理的保险事项:          /                       
    (2)承包人投保内容:    工程一切险。                      
41．合同份数
41．1双方约定合同副本份数: 正本贰份，副本捌份 。双方各执正本壹份、副本肆份。  
47．补充条款

1、质保期应不少于24个月。
如有其它内容，双方签订合同时约定。  





